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(Ankundigung einer Beschrankten Ausschreibung)
Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A Uber eine beabsichtigte Beschrankte Ausschreibung

Vergabenummer 1/2025/T/AU
1 Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Gemeinde Aumiihle Gber Amt Hohe Elbgeest
StralRe Christa-HOppner-Platz 1
PLZ, Ort 21521 Dassendorf
Telefon  04104-990-231 Fax
E-Mail b.kreutzfeld(at)amt-hohe-elbgeest.de Internet www.amt-hohe-elbgeest.de

Vergabeverfahren Beschrénkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand
Gemeinde Aumihle - Neubau Feuerwehr-Errichtung von zwei Zufahrten

4 Ort der Ausfuhrung

Aumihle

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Die Gemeinde Aumiihle beabsichtigt fir den Neubau eines Feuerwehrgeratehauses zwei Zufahrten
herzustellen. Die Nordtrasse mit einer Lange von 54 m verbindet die Bismarckallee mit dem Geldnde
der Feuerwache.

Sie wird 5,00 m breit ausgebaut und erhélt einen 60 cm dicken Oberbau.

Aus Naturschutzgrinden wird der Anschluss an die Bismarckallee auf 15 m Lange nur 4,00 m breit
hergestellt. Auf 27 m Lange werden linksseitig 10 Querstellplatze angeordnet. Zwei Strassenablaufe
entwassern die neue Oberflache. Sie werden Uber neue Anschlussleitungen DN 150 an einen
bestehenden RW-Sammler angeschlossen. Die Fahrgasse erhélt eine Leerrohrtrasse DN 100 fiir
Stromversorgungskabel. Die Zaunfihrung zur Abgrenzung der HoWa-Brunnenanlage ist an die neue
Geometrie anzupassen. Die Baume innerhalb der Trasse sind bauseitig gefallt, lediglich die
Wurzelstdcke missen noch ausgegraben werden.

Die Fahrgasse Sid verbindet auf 57 m Lange die Bismarckallee mit dem Gelande der Howa.

Sie wird 4,50 m breit ausgebaut und erhalt einen 60 cm dicken Oberbau. Aus Naturschutzgriinden wird
der Anschluss an die Bismarckallee auf 20 m Lange nur 4,00 m breit hergestellt. Auf 15 m Lange
werden rechtsseitig 2 Langsstellplatze angeordnet. Zwei Strassenablaufe entwassern die neue
Oberflache. Sie werden Uber neue Anschlussleitungen DN 150 an einen bestehenden RW-Sammler
angeschlossen. Fur den Anschluss an die Fahrbahnflachen der HoWa ist eine bestehende
FT-Stutzwand auf ca. 6 m Lange aufzunehmen und eine 12 m lange neue FT-Wand herzustellen.

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausfiihrung
Fertigstellung der Leistungen bis:  Ende November 2025
Dauer der Leistung: ca. 12 Wochen
ggaf. Beginn der Ausfuihrung: Anfang August 2025
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