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Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung 
 
 Vergabenummer  
 
1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
 Name  
 Straße  
 PLZ, Ort  
 Telefon  Fax  
 E-Mail  Internet  
   
2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
3 Auftragsgegenstand 

 
 
 
 
 

4 Ort der Ausführung 

  

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung 
   Fertigstellung der Leistungen bis:  
   Dauer der Leistung:  
 ggf. Beginn der Ausführung:  
 
 
 


	ag_vergabest_mail: b.kreutzfeld(at)amt-hohe-elbgeest.de
	ag_vergabest_url: www.amt-hohe-elbgeest.de
	ag_ausfuehrung_ort: Aumühle
	ag_leistung_2: Der knapp 100m lange Schwarze Weg soll auf 84m Länge ausgebaut werden. Der ehemalige Privatweg ist von der Gemeinde Aumühle zur öffentlichen Nutzung übernommen worden und erschließt in erster Linie die Fürstin Ann-Marie von Bismarck Schule.
Entlang der Baustrecke sind auf der Nordostseite bereits Stellplätze errichtet worden. 
4 Stellplatztaschen mit 3 dazwischenliegenden Bauminseln. Eine davon, die mittlere wird beschnitten, um entlang der südwestlichen Kante der vorhandenen Stellplatzpflasterung die 6,00 m breite Fahrgasse zur Schulzufahrt errichten zu können.
Auf 4 m Breite südwestlich der Stellplatzpflasterungen soll bereits Oberbau erstellt und mit Grandgemisch abgedeckt sein. Nach Abtrag von 25cm Boden in diesem Bereich ist die Tragfähigkeit durch Plattendruckversuch zu überprüfen. Reicht sie aus, wird Recyclingschotter 0/16mm in 10cm Dicke zur Profilierung eingebaut.
Im Bereich der 6,00 m breiten Fahrgasse erfolgt Bodenabtrag um dort einen 60cm dicken Oberbau herstellen zu können. Da der derzeit unbefestigte Wegeabschnitt hochgradig belastet ist, wird eine durchgängige Querneigung der Pflasterfläche zur nordöstlichen Kante der vorhandenen Pflasterung erzeugt. Die dort bereits durch eine unterbrochene Hochbordkante vorhandene Vorflut der Oberflächenentwässerung zu einer Sickerzone nimmt in Zukunft das Oberflächenwasser der gesamten Pflasterung auf und muss ertüchtigt werden. Um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen, müssen die Arbeiten innerhalb der Sommerferien abgeschlossen sein!
	ag_chk8: nein
	ag_vergabe_nr: 2/2025/T/AU
	ag_vergabest_nam: Gemeinde Aumühle über Amt Hohe Elbgeest
	ag_vergabest_str: Christa-Höppner-Platz 1
	ag_vergabest_plz: 21521
	ag_vergabest_ort: Dassendorf
	ag_vergabest_tel: 04104-990-231
	ag_vergabest_fax: 
	ag_frist_ausf_beg: Ende Juli 2025
	ag_frist_ausf_end: Anfang September
	ag_frist_ausf_dauer: ca. 6 Wochen
	ag_massnahme_bez_1: Gemeinde Aumühle - Ausbau Schwarzer Weg
	ag_massnahme_bez_2:  
	ag_leistung_bez: 
	ag_chk7: ein Los


